

Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.5.2013

Stavba : 13011

Snížení ENB objektu MS Radiměř, čp. 440

Objednatel : O B E C Radiměř

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Dle výběrového řízení

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Zateplení Mateřské školy	0	0	0	0	
02 Vedlejší náklady	0	0	0	0	
03 Ostatní náklady	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 Celkové zateplení MŠ	0	0	0	0	
02	3 Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.	0	0	0	0	
03	4 Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.	0	0	0	0	
	Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
28 Zpevnování hornin a konstrukcí		0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu		0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0

781	Obklady keramické			0	0	0	0	0
783	Nátěry			0	0	0	0	0
784	Malby			0	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot			0	0	0	0	0
900	HZS			0	0	0	0	0
9001	Zemní práce			0	0	0	0	0
9002	Zemní práce			0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy			0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních			0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí			0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže			0	0	0	0	0
Celkem za stavbu				0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Celkové zateplení MŠ	JKSO
Objekt			SKP
01	Zateplení Mateřské školy		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
13011	Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Náklady na m.j. 0
Projektant	ŠAFÁŘ CZ s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	O B E C Radiměř		
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Rozpočet je vypracován v cenové soustavě RTS. Podle stavebních výkresů F 1 - 8

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2010	100	100	100	100	400
2011	100	100	100	100	400
2012	100	100	100	100	400
2013	100	100	100	100	400
2014	100	100	100	100	400
2015	100	100	100	100	400
2016	100	100	100	100	400
2017	100	100	100	100	400
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400
2023	100	100	100	100	400
2024	100	100	100	100	400
2025	100	100	100	100	400
2026	100	100	100	100	400
2027	100	100	100	100	400
2028	100	100	100	100	400
2029	100	100	100	100	400
2030	100	100	100	100	400
2031	100	100	100	100	400
2032	100	100	100	100	400
2033	100	100	100	100	400
2034	100	100	100	100	400
2035	100	100	100	100	400
2036	100	100	100	100	400
2037	100	100	100	100	400
2038	100	100	100	100	400
2039	100	100	100	100	400
2040	100	100	100	100	400
2041	100	100	100	100	400
2042	100	100	100	100	400
2043	100	100	100	100	400
2044	100	100	100	100	400
2045	100	100	100	100	400
2046	100	100	100	100	400
2047	100	100	100	100	400
2048	100	100	100	100	400
2049	100	100	100	100	400
2050	100	100	100	100	400
2051	100	100	100	100	400
2052	100	100	100	100	400
2053	100	100	100	100	400
2054	100	100	100	100	400
2055	100	100	100	100	400
2056	100	100	100	100	400
2057	100	100	100	100	400
2058	100	100	100	100	400
2059	100	100	100	100	400
2060	100	100	100	100	400
2061	100	100	100	100	400
2062	100	100	100	100	400
2063	100	100	100	100	400
2064	100	100	100	100	400
2065	100	100	100	100	400
2066	100	100	100	100	400
2067	100	100	100	100	400
2068	100	100	100	100	400
2069	100	100	100	100	400
2070	100	100	100	100	400
2071	100	100	100	100	400
2072	100	100	100	100	400
2073	100	100	100	100	400
2074	100	100	100	100	400
2075	100	100	100	100	400
2076	100	100	100	100	400
2077	100	100	100	100	400
2078	100	100	100	100	400
2079	100	100	100	100	400
2080	100	100	100	100	400
2081	100	100	100	100	400
2082	100	100	100	100	400
2083	100	100	100	100	400
2084	100	100	100	100	400
2085	100	100	100	100	400
2086	100	100	100	100	400
2087	100	100	100	100	400
2088	100	100	100	100	400
2089	100	100	100	100	400
2090	100	100	100	100	400
2091	100	100	100	100	400
2092	100	100	100	100	400
2093	100	100	100	100	400
2094	100	100	100	100	400
2095	100	100	100	100	400
2096	100	100	100	100	400
2097	100	100	100	100	400
2098	100	100	100	100	400
2099	100	100	100	100	400
2100	100	100	100	100	400

Table with multiple columns and rows, containing various data points and headers.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.	JKSO
Objekt			SKP
02	Vedlejší náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
13011	Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Náklady na m.j. 0
Projektant	ŠAFÁŘ CZ s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	O B E C Radiměř		
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
	DPH	21,0 %	0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet :	3
Objekt :	02 Vedlejší náklady	Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Zemní práce	0	0	0	0	0
9002 Zemní práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 3
Objekt :	02 Vedlejší náklady	Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9001		Zemní práce				
1	90050001T00	Zařízení staveniště	soubor	1,00		
		náklady spojené s vybudováním hyg. zař., skladů, přípojek energií:				
		náklady na vybavení ZS, náklady na energie, úklid a údržbu ZS:				
		příprava území, zabezpečení oplocením:				
		odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu:				
		náklady na návrh doprav. značení, projednání s dotč. orgány:				
		dodání dopr. značek, rozmisťování, údržba a konečné odstranění:				
		včetně případných dalších poplatků plynoucích z realizace díla:				
		maximálně 2 % z nákladů HSV + PSV + montáží obj. 01-02: 1		1,00		
Celkem za		9001 Zemní práce				
Díl: 9002		Zemní práce				
2	90050002T00	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00		
		Dopravní náklady a náklady na ubytování :				
		1		1,00		
Celkem za		9002 Zemní práce				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13011	Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Náklady na m.j.	0
Projektant	ŠAFÁŘ CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	O B E C Radiměř			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet :	4
Objekt :	03 Ostatní náklady	Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 4
Objekt :	03 Ostatní náklady	Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	900	HZS				
1	901	Dokumentace skutečného provedení díla	kus	1,00		
		1		1,00		
	Celkem za	900 HZS				